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OPIS TECHNICZN

do projektu rob: : remontowych posadzki, mo i tazu platformy schodowe;j
dla 0séb niepelr - prawnych oraz monitoring . w koSciele parafialnym w
Komborni
1. Temat opisu
Tematem jes: c:pis techniczny do projektu robot remontowyel posadzki ,
montazu plaiormy schodowej dla 0séb niepcinosprawnych oraz
wykonania m:onitoringu w kosciele parafialnym w Komborni.

2. Podstawa op:icowania
- umowa z inwestorem
- mapa do szkicu sytuacyjnego
- wizja lokalna : pazdziernik 2016r. -
- obowigzujace normy i przepisy

3. Cel 1 zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt robét remontowych posadzki w kosciele
parafialnym zlokalizowanym na dziatce nr ewid 739 w Komborni.

W zakres opracowania wchodza:
- opis techniczny
- czes¢ rysunkowa

3. Opis ogolny budynku i lokalizacja

Budynek kosciola parafialnego w Komborni wybudowany zostatl w latach
30-tych XTIX wieku. Jest budynkiem murowanym z cegly fugowanej na
zewnatrz, 3 nawowy. Cokét podmurowki budynku kosciota wykonany z
piaskowca. Dach pokryty blacha ocynkowana malowana. Wewnatrz
kosciota na $cianach i sufitach wykonana jest zabytkowa polichromia.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow nieruchomych pod Nr A-1340.
Kosc16t parafialny potozony jest na dzialce gruntowej nr ewid. 739
zlokalizowanej w Komborni 59

Teren dziatki na ktorej zlokalizowany jest kosciot jest ogrodzony.
Usytuowanie budynku kosciota wg zalgczonej kopi mapy zasadniczej.
Dojazd do dziatki nr ewid. 739 istniejacym zjazdem z drogi powiatowe;.
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. Woonw inwestycji na érodowisko nie dotyczy

. Zatves prac remontowych

Zaires robot remontowych obejm:: ;e wykonanie nowej posadzki
ko« iele parafialnym PO uprzednii: oczyszezeniu, przetarciu i
Zauiuntowaniu istniejacej posadzl | # plytek lastrykowych.

Nowa posadzke projektuje sie w nawie gownej, w nawach bocznvch oraz
W pomieszezeniu skarbezyka.

Projcktowana posadzke wykonac ~ plytek granitowych gr. ~1,5cn;

Do wykonania posadzki zastosowano plytki granitowe RED oraz
KASHMIR GOLD.

Kelorystyka posadzki dostosowans kolorystycznie dotozonej wczesniej
posadzki w prezbiterium kosciota.

W nawach bocznych posadzke utozyé do obudowy drewnianej kanalow
nawiewowych oraz pod podestami oltarzy bocznych i podestow
drewnianych tawek /obudowa kanalow nawiewnych/ a takze pod
obudowg drewniana filarow wewnetrznych w nawie gtéwnej kosciota,
Schemat posadzki Wg zalgczonej czesci rysunkowe;.

. Platforma schodowa dla 0sgb niepetnosprawnych

Od strony wschodniej kosciota przy wejsciu glownym projektuje sie
montaz platformy schodowej dla oséb niepetnosprawnych z napedem
elektrycznym, z dwoma przystankami- gérnym i dolnym.

Szyna i platforma wykonana ze stali nierdzewne;.

Udzwig platformy 200 kg, wymiary podestu platformy 750x800 mm.
Naped platformy elektryczno-zebatkowy zasilany jednofazowo 230 V.
Usytuowanie platformy wg zalgczonej mapy.

. System monitoringu CCTV [P

W obrebie budynku kosciota Wewnatrz i na zewnatrz zaprojektowano
System monitoringu CCTV [P sktadajgcy sie z kamer koputowych i
tubowych, rejestratora, monitora oraz kabli i towarzyszacego osprzetu,
Rozmieszczenie kamer i rejestratora wg zalgczonego schematu.

Ho xierowania
Dot w zakresie
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PLATOFORMA PRZYSCHODOWA PP
DELTA i

DO TRANSPORTU 0SOB NIEPELtNOSPRAWNYCH
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Oznaczenie

Platforma przyschodowa DELTA (D-TA)

Typ urzadzenia

Platforma przyschodowa do transportu oséb niepetnosprawnych na wozkach
inwalidzkich z duzymi tylnymi kotami oraz na wézkach elektrycznych

Rodzaj toru jazdy

Szyna prostza o dfugoéé do 15 metréw (do 40 stopni schodowych)

Rodzz] napedu

Elektryczno - z= batkowy

~0,1 m/s, tagocny start i zatrzymanie urzadzenia

Preckos¢ jazdy
llos¢ przystankéw

2 przystanki—gdrny i dolny poziom

Kat nachylenia toru jezdnego

15°-47°

Przeznaczenie montazy

Wewnatrz i nz zewnatrz budynkéw

UdZwig

150 kg; 200 kg; 225 kg; 300 kg {opcja)

Wymiary podestu platformy

700x750 mm; 750x800 mm: 750x850 mm; 800x900 mm; 800x1000 mm; S00x1000 mm
lub wymiar niestandardowy (opcja)

Sposdb montazu platformy

Bezposrednio do sciany lub na stupkach samonosnych

Moc silnika

0,5 kw

Zasilanie

Jednofazowe 230 v AC; TN-S (bezpiecznik B10A + wytacznik bezpiecznika 30 mA);
Naped bateryjny na platformie 2x12 v;
Zasilanie doprowadza zamawiajacy na swoj koszt wraz z dostarczeniem protokofu

Zgodnosé urzadzenia

Zgodnosé z Dyrektywa Europejska 2006/42/WE — znak CE

Gwarancja

36 miesigcy gwarancji serwisowej (w opcji mozliwoée zwigkszenia)

Sterowanie na platformie

Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym; joystick {opcja)

Przywotanie platformy

Za pomocg kaset przywotawczych

Sktadanie/rozkfadanie

Manualne lub automatyczne (opcja)

Szyna

* 5zyna wykonana z wysokiej jakogci stalj malowanej proszkowo —kolor RAL 5007
STANDARD

*  Szerokosc szyny po zamontowaniu bezposrednio do sciany 100 mm

* Szerokosc szyny po zamontowaniu na stupkach samonosnych do stopni schodéw
160 mm

Platforma przyschodowa

*  Wykonaniez wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo

* Podtoga na platformie antyposlizgowa

* Porecz na platformie utatwiajaca wijazd

* Ptaskie rampy najazdowe na obu krawedziach platfcrmy, utatwiajgce wjazd
wozka — zabezpieczajg wézek przed zjechaniem podczas jazdy

* Najazd boczny {opcja)

* System przeciw tnacy

* Dwie barierki — ramiona zabezpieczajace przed zjechaniem wdzka z platformy

* Blokada kluczykowa zabezpieczajaca przed korzystaniem z urzadzenia przez
0soby nieupowaznione

*  Przycisk na platformie #STOP”

* Podtoga bezpieczenstwa ~ system przeciwzgnieceniowy {opcja)

* Kolor RAL 7035 STANDARD

Wyposazenie dodatkowe

e

Dwie kasety wezwar

Ktédka do zamykania platformy

Krzesetko na platformie (opcja)

Szyna i platforma wykonana ze stali nierdzewnej (opcja)

LIFT PLUS PL Raczmarcayk sp.j.
ul. Strazacka 33, 42-263 Wrzosowa

k. Czgstochowy

tel.ffax: +48 34 314 a3 10,

e-mail: biuro@Miftpius pl
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INSTALACJA MONITORINGU CCTV - WEDLUG PROJEKTU

Opis systemu:

Na obiekcie zostanie zabudowany system monitoringu dozorowego — CCTV.
System monitoringu zostanie zbudowany w oparciu o technologie IP. Calo$é okablowania
strukturalnego wykonanego dla potrzeb systemu CCTV bedzie wykonana w Jednakowym

monitor 23”przystosowany  do montazu  nasciennego. Poprzez sie¢ LAN  wykonana
oprzewodowaniem typu skretka kat 5e ze switchem odpowiedzialnym za komunikacje z
rejestratorem

Rejestrator wraz z zainstalowanym Oprogramowaniem bedzie umozliwia} dowolng konfiguracje i
ustawienie obrazu z poszczegdlnych kamer, poprzez zdeterminowany przez uzytkownika podziat

koputkowego,. Kamery zewngtrzne Jjak i wewnetrzne oprécz podwyzszonego stopnia ochrony, beda
przystosowane do pracy w niskich temperaturach oraz wyposazone w promienniki podczerwieni
umozliwiajace prace w warunkach stabego o$wietlenia.

zapisem cigglym na poziomie 8 IPS [ub zapisem w detekcji ruchu gdzie ten czas wydhuzy sie
kilkukrotnie. Dla zapewnienia takich parametrow rejestracji przewidziano dysk o laczne;j
pojemnosci 4TR System bedzie miat mozliwosé rozbudowy do 8TB powierzchni dyskowe;j.

Montaz elementéw: ;

Urzadzenia rejestrujgce i umozliwiajgce podglad z kamer bedzie znajdowato si¢ W pomieszczeniu:
Zakrystia”. Zaréwno switche jak réwniez rejestrator z dyskiem nalezy umiesci¢ w szafie rackowej
6U przeznaczonej dla potrzeb systemu CCTV.

Druga grupa urzadzen montowanych w zakresie systtemu CCTV sg kamery megapikselowe [P,

elewacji obiektu.
Wszystkie kamery beda zasilane i skomunikowane wewnatrz systemu CCTV po PoE z

wykorzystaniem kabla typu skretka kategorii Se.. Analogicznie zasili¢ nalezy kamery zewnetrzne
montowane do elewacji.

W celu zapewnienia sprawnosci pracy systemu CCTV zgodnie z zaloZeniami uj¢to  ponizej
minimalne Wymagania dotyczace sprzetu przewidzianego do instalacji:
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Kamera statopozycyijna IP typu bullet/tubowa/ z pod$wietlaczem IR

Parametr Wymagania minimalne T
Badewa II;amera stalopozycyjna tubowa z podswietlaczem
Rozdzielczosé 2688 x 1520p 20 IPS
Przetwornik CMOS 1/ 3” 4Megapixel
Obiektyw Zintegrowany 3,6mm
Nie gorsza niz 0,01 lux w trybie dziennym dla
Czutosé obrazu 20IRE,. W trybie nocnym automatyczna
praca ze zintegrowanym podswietlaczem IR
Kompresja H.264, MIPEG
Obistigiorane RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, BHER
protokoly IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, RTSP,

802.1x, DDNS, UPnP

Lacze sieciowe

RJ-45 100 Base-TX Ethernet

Mozliwosé generowania co najmniej 2 strumieni

Strumienie wideo .

wideo
Migawka Tryby migawki: automatyczna, wybierana recznie.
Zakres dynamiki 75 dB :

Zasigg wbudowanego
oswietlacza IR

40m

ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

Zgodnosé

Wejscie audio 1

Obudowa P67
Temperatura pracy -30 - +60 st C
Zasilanie Sieciowe lub PoE
Gwarancja 2 lata

Kamera koputowa IP z podéwietlaczem IR

Parametr Wymagania minimalne
Budowa Kamera stata koputowa wandaloodporna
Rozdzielczosé 2688 x 1520p 20 IPS
Przetwornik CMOS 1/ 3” 4Megapixel
Obiektyw Zintegrowany 3,6mm
Crutosé Nie gorsza niz 0,01 lux w trybie dziennym i 0 lux w
trybie nocnym dla obrazu 20IRE,
Kompresja H.264, MIPEG
: RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,
Obstugiwane
protokoly IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, RTSP,

802.1x, DDNS, UPnP

Lacze sieciowe

RJ-45 100 Base-TX Ethernet

Strumienie wideo

Mozliwo$¢ generowania co najmniej 2 strumieni
wideo

Migawka Tryby migawki: automatyczna, wybierana recznie.
Zakres dynamiki 75 dB

ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
Zgodnos¢ Z zaproponowanym oprogramowaniem do

zarzadzania i rejestracji obrazu

A3
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Obudowa P67,
Temperatura pracy -30-+56 st C
Zasilanie Sieciowe lub PoE
Gwarancja 2 lata

Z?.Sl?‘g wbudowanego 50m

oswietlacza IR

Rejestrator sieciowy

Monitor

Parametr Wymagania minimalne
Funkgja Sj.fstem zarzgdzania i rejestracji 16 strumieniami
wideo IP
Zgodnosé Z oprogramowaniem zarzadzajacym
System operacyjny Embedded LINUX
Komponent Dedykowane oprogramowanie zarzadzajace
zarzadzania rejestracja
Przestrzefi dyskowa |1 dysk 4TB (facznie obstuga do 2x4TB HDD - 8TB)
Przepustowosé Co najmniej 200 Mb/s
Interfejs Ethernet
Konfiguracja Zdalna lub lokalna
Monitorowanie pracy Poprzez WWW
systemu
Gwarancja: 2 lata
: Min.23”* montaz VESA, ziacze HDMI, rozdzielczodé
Monitor

1920 x 1080 pikseli

PRO T8 N T
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Przedmiar robét

Budowa systemu monitoringu wizyjnego obiektu

Obiekt lub rodzaj robét: Koscist p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Komborni
Lokalizacja: Kombornia 59

FHU PGS YS
Ul Joachimg Lele
NIP: 6861213
Tel.: 697075552,

TEM Piotr Gazda
wela 22/16, 38-400 Krosng
203 REGON 180524114

e-maii:biuro@pgsystem.eu
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Budowa systemu monitoringu wizyjnego obiektu ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004D852)

Przedmiar robét

Nr | Podstawa Opis robét | Jm T llosé

Kosztorys Budowa systemu monitoringu wizyjnego obiektu - ‘
1 Element ‘Wykonanie instalacji przewodowe;j - - ]
1.1 |KNNR 5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i scienne), przykrecane na cegle m 85
1.2 |KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugosé przebicia do 1 cegly, Fi'40'mm |

@ | e S ) N
1.3 |KNNR 5/1209/5 ‘Przebijanie otwordw w $cianach lub stropach, w cegle, diugosé przebicia do 1 cegty, Fi'25'mm ‘ |

(1) - R - |otwor | 2
1.4 IKNRAT 14/102/1|Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinki poziome, kabel miedziany |

(1) - - R T 100 m 4
1.5 KNRAT 14/105/1Montaz zigcza RJ45 na skretce 4-parowej - nieekranowana UTP - modut Keyston

(1) | I ——— ‘z{qcze 13
1.6 |KNRAT 14/105/1 Montaz zigcza RJ45 na skretce 4-parowej - nieekranowana UTP - mikrowtyk 8M |

) | - — _gk_iﬂ‘zﬁﬂ_ﬁ
1.7 ‘KNRAT 14/108/1 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19". Panel rozdzielczy RJ45 | |

(1) | P e e e L e S S|
1.8 |[KNRAT Montaz szaf 19". Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie w kg do 12 \ |

[14/110/13 (1) J1k¥_7__7_¥_,7_7 — e = kpl 1
1.9 |KNRAT 14/110/2|Montaz szaf 19", Montaz Wyposazenia szafy - pétka stala

(1) B kel | 1

0 |KNRAT 14/11 Of4|‘Monta2 szaf 19". Montaz wyposazenia szafy - listwa zasilajagca |
i)

(1) . - e e 8 kpl 1
2 Element Montaz elementéw i urzadzen - R |
2.1 |KNRAL 1/501/1 ‘Mon!az elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitary - kamera TVU wewnetrzna
(1

|szt | 7
22 |KNRAL 1/501/2 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory - kamera TVU zewnetrzna
I(1) [ - . o szt 6
2.3  KNRAL 1/501/3 |Monta:'z elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory - monitor TVU |
(1) szt 1

24 J;KNRAL 1/503/4  Montaz elementow systemu telewizji uzytkowe; - detektory ruchu, urzadzenia zapisujace - urzadzenie do

(1) |cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator IP 16 kanaiow z dyskiem 4TB ST 1 I szt 1
25 |KNRAL 1/502/3 krosownice - multipleksowy przefacznik wizji o
(1)

Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - przelaczniki, \

‘liczbie wejs¢ video: do 8 - switch PoE 8 port ] R |szt | 2
2.6 | Kalkulacja |Konfiguracja systemu i testowanie systemu

indywidualna e eE |kpl. | 1
2.7  |Kalkulacja |Dokumentacjapowykonawcza
™" |incywiduaine | kel |1

Zestawienie robocizny

| Nazwa zawodu |Jm]|  llosé
T — Lrg ] 389
-9 6569

™9 | 96,0396
[r-g | 39,304

FHU PCGSYSTEM Piotr Gazda
Ul. Joachima Lelewela 22/16, 38-400 Krosno
NIP: 6861213203 REGON 180524114
Tel.: 697075552, e-mail:biuro@pgsystem.o

strona nr: 2
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Budowa systemu monitoringu wizyjnego obiektu ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
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0GOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia kasztorysowe

|. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem apracowania jest przedmiar robét na roboty budowlane zwiazane z wykonaniem zadania pod nazwa:

"Roboty remantowe posadzki, montaz platformy schodowej dia 0sb niepetnosprawnych dotyczacy budynku
Kosciota Parafialnego w Komborni (Rejestr Zabytkdw nr A-1340)"

1. Podstawa opracowania:

1. Umowa z inwestorem.

2. Katalogi KNR oraz KNNR

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslania metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 130 poz. 1389), z dnia 18. maja 2004 r, (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) , oraz z dnia 16,09,2004 . ) Dz.U Nr 202, poz. 2072 .

4, Projekt budowlany opracowany przez: Ustugi Projektowe - Fryderyk Liput ; 38-422 Pustyny, ul. Dukielska 78

I1l. Opis konstrukeji budynku:

Budynek Kosciata Parafialnego w Komborni

[V, Zakres robdt budowlanych:

- oczyszezenie | umycie istniejacej posadzki
- oczyszezenie podtoza przez Srutowanie

- ufozenie posadzki z ptyt granitowych

- dostawa i montaz platformy przy schodowe;

Szczeqdtowy zakres rzeczowy robot budowlanych zawiera projekt.




Kascis - posadzki-przed PRZEDMIAR

.| posstawa | _ oisiwlicena : - ljm JPuszcz | Razem |
f - 1/45432100-5  |Remont posadzki KoSciola = |
Mycie wysokacisnieniowe podtoza istniejacej posadzki
| d.1/08 ‘I
| 323.99+120,86+11,00 455, 850| i
- e s %LAZEM if, 455,850
Oczyszczenie | zmatowienie powierzehni istniejacej posadzki 7 w wieloletnich zar zanieczyszczen metodg
d.1/01 przez Srutowanie ‘ | i
l |
323,99+120,86+11,00 455, 850\
o SR D I
e 8 = o RAZEM | 455,850
- 3/KNR AT-23 0101- Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - js jednokrotne grur gruntowanie r l
d.1/02
1
posadzka 323,99+120,86+11,00 455, 850‘ \
|
— - - - e WNE  RAZEM | 455,850 |
r AT-230202- 0k+adzmy podtogowe 2 ptytek granitowych o regulamych ksztattach Uktad: uktadanych we WZ0rY na ; zaprawie ' |
| a.1 03 klejowej grubowarstwowej: ptytki o wymiarach 30x30 cm (Multicolor Red) {
|
L posadzka multi.  |323,99*50% 161 995\
|
B o - - ﬂRAZEM 161,995 J
R AT-23 0202- Okladzmy podtogowe 2 1 pfytek granrtowych 0 regulamych ksztattach uk ukladanych We w2 wzory naz zaprav.'le [ I
klejowe; grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm (Kashmir Gold) I‘ ‘
|
posadzka kash.  [323,99*50% 161 995|\ l‘
' | e - | RAZEM | 161,995
* 6/KNR AT-23 0202- Okfadzin iny podtogowe z ptytek grani owych 0 regulamych ksztattach uk uk+adanych We wze WZory na za zaprawie ‘T |

1,03 klejowej grubowarstwowe; ptytki o wymiarach 30%30 cm (Strzegom)
posadzka gr. 120,86
strzeg.

Oktadziny pod+ogowe 2 plytek z kamieni g gramtowych 0 regularnych ksztattach ukfadanych we wzory -

|
[ KNH AT-23 0202-
| Pasy szer. 21,5 cm na zaprawie klejowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm (Multicolor Red)

/- d1[)3

posadzka pasy 11,00

Dostawa i montaz platformy prz przy schodowej dla nlepefnosprawnych 0 udzwmu 200 4 kg np. Deltalub
réwnowazng;




Kbs’cidf— posadzki-przed ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

ﬁ“&@;‘“ﬁ:ﬁf‘*ﬁi‘:_:jﬁgf"?ﬁg.rim”“ﬂ == |
RAZEM
— —— ————— el mm o

ZESTAWIENIE MATERIAL OW

Nazwa

-/dostawa i montaz platformy przy schodowajﬁéﬁepehosﬁ%ﬁhﬂd_z’wfgﬁﬂﬁ kg np. Delta

lub rGwnowaznej i s

tylki granitowe Kashmir Gold, 30x30 em o — 700857 ,

3. |piytki granitowe Multicolor Red, 30x30 cm - o 8145 J, o |
tytki granitowe Strzegom 30x30 cm o " me 126,903 |

;_5. reparat gruntujac
srut (Scierniwa)

llosé

| Comajotn. | Wartoss
1,000

S

8 zaprawa do Spoinowania, spoina elastyczna - 159,548 — . ]
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S B R S
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: Roboty remontowe posadzki, montaz platformy schodowej
dla os6b niepetnosprawnych dotyczacy budynku Kosciota
Parafialnego w Komborni.

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bozej Pocieszenia w Komborni
38-420 Korczyna, Kombornia 59

OBIEKT: Kosciot Parafialny w Komborni

BRANZA: Budowlana

KOD WG CPV: 45432100-5 Roboty w zakresie kladzenia podiog

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

0. SSTB- 00.00.00 wymagania ogéine
1. SSTB- 01.00.00 ulozenie posadzki
2. SSTB- 02.00.00 dostawa i montaz platformy schodowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 00.00.00 —- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
robot dla obiektu ktory zostanie wykonany w ramach projektu pn.:

,Roboty remontowe posadzki, montaz platformy schodowej dla osdb
niepetnosprawnych dotyczacy budynku Koéciota Parafialnego w Komborni”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 14

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoine wspdlne dla robot objetych
realizacja zadania wg p.1.1., wyszczegdlnione w SST wg zestawienia:

— utozenie posadzki
—  dostawa i montaz platformy przy schodowej dla niepetnosprawnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. _Obiekt budowlany

— budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
— budowla stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
— obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak: drogi,
estakady, sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej
i utrzymania porzadku.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem.

1.4.6. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego.

14.8. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia terenu lub
catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych w planie i przekroju) istniejacego
obiektu / uzbrojenia terenu.




1.4.9. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.10. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza |
urzgdzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod gmietniki.

1.4.11. Inspektor Nadzoru — osoba upowazniona przez Zamawiajacego odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.12.Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.13.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.14.Przetargowa dokumentacja projektowa - czesc dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.15.Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.16.Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.17. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecer i inngj korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem Projektu, Wykonawcsg i Projektantem.

1.4.18. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.19. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym.
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

1.4.20. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.21. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

1.4.22. Wyréb budowlany — wyrob wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwiazanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwoéciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / projektanta
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, za metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy:

Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej).

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ uzgodnienia z Wiascicielami terenéw przeznaczonych do
tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrona srodowiska
naturalnego.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane VWykonawcy przez
Inspektora Nadzoru / Projektanta, stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,przetargowych warunkach ogoélnych lub szczegotowych”

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru/ projektanta, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow |
elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcyg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania robo6t ,na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnies¢ uwagi lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedfozenia, a uwagi te lub zastrzezenia winny
by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich
otrzymania.

Przed przediozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowac sie z
Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-dniowym wyprzedzeniem i
jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor, wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w
podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.




1.5.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkow przedtozonych
Inspektorowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robét. Wykonawca winien
dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i fatwej do zrozumienia formie, w trzech
egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robot.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robét, az do ich zakoriczenia i odbioru ostatecznego. Przed
przystapieniem do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceneg przetargows.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) Lokalizacje magazyndw, skiadowisk

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- uszkodzeniami budynkow i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
punktow powyzej obcigzaja Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
W pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;
i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziafan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc w taki sposoéb, aby stan naprawionej wtasnosci
byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektora nadzoru, bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektora Nadzoru, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa |
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca ma obowigzek opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz zadbac o jego przestrzeganie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia zakorczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinnc byc
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu woéd gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sy w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Inspektora Nadzoru, lub
Projektanta.

1.5.15. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosc
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapig opoznienia
w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot lub wysokosc kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy stanowia:

e Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.1133 z
pozniejszymi zmianami).

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracie zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz.U.
z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.
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o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

o Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

o Protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow ze zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
pochodzacych z jakichkolwiek zrédet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkitad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan przetargu lub wskazan Inspektora Nadzoru .

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru .

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wiasciwos¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materiatow powinien byc odpowiednio dostosowany przez
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.6. Materiat z rozbiérek

Materialy z rozbiorek beda stanowi¢ wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zmagazynuje materiaty
z rozbiorek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawey i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalern w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska | przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badarn okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Przetargu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
przetargiem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materialéw, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych.




Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

5.1.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

v projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
v plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
v'  projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z przetargiem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
dokumentacji projektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

- Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doéwiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawceg w czasie przez niego
okreslonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

- Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewni¢ odpowiedni
potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczna oraz zespoly robocze do realizacji
przetargu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow

robot.,
- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

- Rodzaje i ilos¢ $rodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw i t.p.

- Sposob i procedury pomiaréw i badar prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z przetargiem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badarn.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary i raporty z badan

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatébw powinien udzielic mu
niezbednej pomocy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badar
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatdw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawecy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt. a, i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagar beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;]

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos$c rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot.

- Dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot
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- Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit

- Wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzit
- Inne istotne informacije o przebiegu robét

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow .

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru robét,
) protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Q20000

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich
robot. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot — w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

b)
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robét.. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robé6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt. 8.4.2.

QOdbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji przetargu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupeiniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzgdzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na kopii
mapy zasadniczej powstalej z  pomierzenia wszystkich elementéw tresci mapy zasadniczej
sporzadzone] na wznowionej lub zatozone] od nowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robot
uzupetnionej o nastepujace elementy:

a) rzedne wysokosciowe wszystkich elementow drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m
oraz w punktach charakterystycznych trasy.

b) rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu.

c) oznaczenia rodzajéw nawierzchni drog , chodnikdw, zjazdow i placow

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykonac
dodatkowe podziaty geodezyjne i opracowac¢ dokumentacje dla celéw nabycia gruntéw na rzecz Skarbu
Panstwa.

8. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego

- ewentualne wynikajace z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu geodezyjnego
wraz z uzyskaniem decyzji na podziat

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupeiniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

|

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
9.2 Warunki przetargu i wymagania ogéine SST B - 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow przetargu i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zmian projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczernstwa
ruchu,

c) opfaty dzierzawy i przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan drenazu.
e) tymczasowa przebudowe urzadzenr obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet wraz z e ewentualnym zasilaniem w energie elektryczna,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) sprawdzanie poprawnosci oznakowania w czasie realizacji kontraktu oraz w okresie ewentualnych
przerw w realizacji rob6t wymagajacych wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzadzenie MGPIB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10z 1995 r.) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w  budownictwie
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie p.poz —jedn. tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z péz. zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z péz. zmian.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 208, poz.1780 w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,  uchylania lub  zmiany.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposchow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, Il 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,

Warszawa 2003 r
- Certyfikaty i aprobaty techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B- 01.00.00 - ULOZENIE POSADZKI

KOD CPV : 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podiozy i posadzek w budynku dla zadania p.n.:

»Roboty remontowe posadzki, montaz platformy schodowej dla oséb
niepetnosprawnych dotyczacy budynku Koséciota Parafialnego w Komborni”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac
W zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dla robét posadzkowych objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

— Oczyszczenie istniejacego podioza

— zagruntowanie podioza

— ulozenie posadzki z plytek granitowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne =z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi podanymi w ST B-00.00.00 »YWymagania ogoine” p.1.4.

Ponadto:
1.4.1. Cokolik Jest to rodzaj plytki stanowigcej materiat na najnizszg warstwe utozonych na $cianie

ptytek; cokét najczesciej wysuniety jest przed lico muru i stanowi istotny optyczny akcent
architektoniczny. Cokoét éciany - pas zabezpieczajgcy dolng czesé $ciany przed zabrudzeniami i

uszkodzeniami.

1.4.2. Chemoodpornosé: odpornosc plytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami. Parametr
ten jest istotny przy ukfadaniu ptytek w zaktadach przemystowych, w przemysle spozywczym,
chemicznym, basenach. Najlepszg chemoodpornoscig charakteryzuje sie materiat ceramiczny
0 jednolitej strukturze - gres porcelanowy barwiony w masie.

1.4.3. Czerep: spodnia czesé plytki ceramicznej (dotyczy glazury i terakoty)
1.4.4. Dylatacja: przerwa pomiedzy ptytkami celu kompensacji naprezen w podiozu
1.4.5. Plytki granitowe: piytki z kamienia, charakteryzujacego sie matg nasigkliwoscig i wysokimi

parametrami fizyko- technicznymi : mrozoodpornos¢, twardosc i wytrzymatosé na zginanie, odpornosé
na duze obcigzenia.
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1.4.6. Impregnacja: jest to zabezpieczenie powierzchni za pomocg odpowiednich $rodkéw chemii
budowlanej przed dziataniem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych.

1.4.7. Mrozoodpornos¢: jest to parametr okreslajacy odpornosé piytek ceramicznych na temperatury
ujemne. W Polsce reguluje to norma PN-EN 202,a do$wiadczenie wskazuje, iz w haszym klimacie jako
ptytki mrozoodporne nalezy przyjaé ptytki o nasigkliwosci ponizej 0,5% czyli gresy porcelanowe.

1.4.8. Nasiakliwo$¢: niskg nasigkliwos¢ zapewnia ptytkom mata porowatosé, wynikajaca z technologii
produkcji, dodatkowo warstwa szkliwa na powierzchni ptytek, w przypadku plytek szkliwionych Iub
impregnacja powierzchni plytek po utozeniu. Parametr wazny wplywajacy na mrozoodpornosé plytek
oraz parametry uzytkowe ( brudzenie sie ptytek

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowag, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100.

1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robét posadzkowych stanowia dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug zasad ninigjszej specyfikacji sa materialy do
wykonania robot posadzkowych .

Podstawowymi materiatami dla niniejsze] specyfikacji sa:

2.1. Plytki posadzkowe z granitu

Plytki granitowe o wymiarach 30x30 cm - kilka koloréw, uktadane we wzory
Klej do ukiadania plytek posadzkowych zgodny z PN EN 12004-C2
Temperatura stosowania od + 50 do + 250C

Czas przydatnosci do stosowania :

przy wymieszaniu okoto 3 godz.
spoinowanie po 12 godzinach
grubos¢ warstwy kleju maks. 5 mm

2.2. Preparat gruntujacy wg atestu producenta
zuzycie — 0,20 kg/m2

2.3. Woda
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 —
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Mozna stosowac wode pitng wodociggowa

Uzyte materiaty do wykonania posadzek winny posiadaé aprobaty techniczne i $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetniaé¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP
3.1. Potrzebne narzedzia i urzadzenia:

- wiertarka z koricéwka mieszajaca
- katownik
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- tamacz lub gilotyna do ciecia plytek
- szpachla

- krzyzyki dystansowe

- paca zebata i gumowa

- poziomnica, skrobak do spoin

- szczotka, ggbka.

4. TRANSPORT

4.1. — Transport materiatéw moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu, ze zwréceniem
szczegollnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci | uszkodzeniami, oraz
z uwzglednieniem wskazéwek producenta odnosnie transportu materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Posadzki z plytek granitowych
Gruntowanie podioza $rodkiem gruntujgcym pod plytki posadzkowe i szpachlowanie zaprawa klejowa.
Podtoze pod nowe plytki musi by¢ starannie przygotowane. Przed przystapieniem do pracy posadzke
odkurzamy. W ten sposob usuwamy z podiogi zabrudzenia, ktére moglyby ostabi¢ przyczepnosé kleju.
Jesli musimy wyréwnac powierzchnie starej podtogi lub wypetnic istniejace w niej ubytki, najpierw
przygotowujemy mase szpachlowa. Uktadanie ptytek mozemy zacza¢ dopiero wtedy, gdy zaprawa,
ktdrg wypetnilismy wszelkie nieréwnosci i dziury w starej posadzce, wyschnie. Najlepiej jest rozpoczgé
prace od najbardziej widocznego, reprezentacyjnego miejsca - przy drzwiach wejsciowych.
Katownikiem wyznaczamy lini¢, wzdtuz ktorej uktadac bedziemy ptlytki. Aby to sobie utatwi¢, przybilismy
do betonowego fragmentu podtogi listwe, ktéra postuzy nam jako prowadnica. Przyklejajac wzdtuz niej
plytki, bedziemy mieli pewnosé, ze zostang réwno utozone., Szpachelkg rozprowadzamy klej na podiozu
i wyréwnujemy paca zgbatg. Jednorazowo klej rozprowadzamy na nieduzej powierzchni (okoto 1 m2) ...
dzieki temu nie zaschnie, zanim utozymy plytki. Ukiadajac ptytki, co jakis$ czas sprawdzajmy poziomica,
Czy powierzchnia nowej posadzki jest réwna Aby wszystkie spoiny mialy takg samag grubosé, miedzy
ptytki wktadamy plastikowe krzyzyki dystansowe. Miejsca, w ktérych nie mieszczg sie cate kafelki, na
przyktad przy $cianach, musimy uzupenié¢ doktadnie przycietymi kawatkami ptytek. Tniemy je gilotyng
lub tamaczem. W miejscu styku posadzki ze $ciang mozemy wykona¢ cokolik. Miejsce pod cokolik
powinno by¢ tak samo przygotowane, jak posadzka. Skrobakiem usuwamy nadmiar kleju ze spoin. Po
catkowitym wyschnieciu kleju oczyszczamy spoiny szczotkg. Gumowa pacg wcieramy mase spoinowa
migdzy plytki. Gabka usuwamy nadmiar masy spoinowej i po Jej wyschnieciu przemywamy podtoge
woda.

5.2. Uktadanie plytek granitowych

Przed zamontowaniem piytek nalezy dokonac przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem jakosci
powierzchni, odcieni oraz wymiaréw. Firma nie rozpatruje zgloszen niezgodnosci ptytek juz
zamontowanych, w ktérych stwierdzono wady mozliwe do rozpoznania przed ich zamontowaniem.
Montaz nalezy przeprowadzié wedtug zasad sztuki budowlanej i zalecen producentéw materialow
uzytych do montazu. Zaleca sie ukfadanie ptytek w kierunku wskazanym przez strzatke umieszczona
na odwrocie ptytki.

Mocowanie ptytek do podioza nalezy wykonywaé przy pomocy zapraw klejacych renomowanych
marek, ze szczegdlnym uwzglednieniem sposobu naktadania , grubosci oraz czasu wigzania zaprawy.
W przypadku ptytek gresowych zaleca sie stosowanie zapraw klejacych na bazie cementowej z
dodatkiem sktadnikow chemicznych zwigkszajacych elastycznos¢ zaprawy. W przypadku wysoko
obcigzonych posadzek zaleca si¢ stosowanie potplynnych zapraw klejacych, umozliwiajacych petne
przyleganie ptytek do podioza na catej powierzchni.

Przy duzych powierzchniach konieczne jest stosowanie dylatacji uktadanej zgodnie ze sztukg
budowlang. Zaleca sie uktadanie plytek na spoine szerokosci min.3 mm. Poza funkcjg estetyczna
spoina petni réwniez role maskujacg i protekcyjng. Pozwala zamaskowac dopuszczalne réznice
wymiarowe, zbiera materiaty Scierne majace wplyw na zywotno$é | estetyke plytki oraz pochtania
naprezenia i deformacje podioza. Aby zaprawa do spoinowania prawidtowo spetniata swoje funkcje
powinno sie stosowac Zaprawy uelastycznione, szybkowigzace o podwyzszone] przyczepnosci do
krawedzi ptytek.

Fugowanie nalezy wykonywaé wg zasad sztuki budowlanej oraz zalecen producentéw. Przy fugowaniu
powierzchni plytek polerowanych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie prébne w celu stwierdzenia tatwosci
usuniecia pozostatosci fugi z powierzchni ptytek. W przypadku gdy czynnosé ta bedzie utrudniona,
nalezy przeprowadzic¢ impregnacje powierzchni polerowanej, przy pomocy jednego z dostepnych na
rynku preparatéw impregnujacych dla gresow.
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I

Czyszczenie Zamontowanej powierzchni.

W przypadku zabrudzenr plytek powstatych w czasie wykonywania prac montazowych (pozostatosci
tynku, kleju, fugi itp.) nalezy je usuwaé stosujgc odpowiednie $rodki chemii budowlanej renomowanych
firm na bazie kwasowej, ktére zlikwidujg zabrudzenia z powierzchni ptytek nie powodujac uszkodzenia
spoin.

W celu zabezpieczenia spoin zaleca sie ich staranne nawilzenie przed aplikacjg detergentéw na bazie

Uwagi.

Specjalnej pielegnaci wymaga powierzchnia plytek polerowanych. Proces polerowania polega na
mechanicznym zeszlifowaniu wierzchniej warstwy plytki za pomocyg specjalnych $ciernic i uzyskania
efektu “lustra". Ze wzgledu na otwarcie mikropordw w procesie polerowania, producent zaleca
stosowanie impregnacji powierzchni ptytek polerowanych Przy pomocy srodkow impregnujacych
renomowanych firm dostepnych na rynku w celu utatwienia utrzymania podiogi w czystosci w trakcie
eksploatacji oraz zapobiegania plamienia plytek. Nie poleca sie woskowania lub hattuszczania
powierzchni ptytek w celu zabezpieczenia przed brudzeniem.

Temperatura podczas wykonywania robét co najmniej 15 °C.

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czesé ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy odbiorze materiatow posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
Sprawdzenie zgodnosci materiatéw posadzkowych z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej

Proby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztaftu plytek, liczby szczerb i peknig¢
odpornosci na uderzenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwnies materiatow przeterminowanych.

Sprawdzi¢ prawidiowosé wykonania podktadu i posadzki.

6.1. Pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogblna

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru robat podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne

wyniki.

Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

Sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki przez oceng wzrokowg.
Sprawdzenie grubosci wykonanej warstwy wyréwnawczej

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokolikéw przez ocene wzrokowa. .

1. PODSTAWA PLATNOSCI
2




Podstawa ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegolnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-32250
PN-ISO 13006:2001

PN-79/B-06711
PN-B-06712/A1:1997
PN-B-19701:1997
PN-63/B-10145
PN-EN 159:1994

PN-EN 12004:2002

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie

Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne do betonu

Cementy powszechnego uzytku

Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E.10% Grupa B IlI

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Aprobaty i Karty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B-02.00.00 - DOSTAWA i MONTAZ PLATFORMY
KOD CPV : 37400000-2 wyposazenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem wyposazenia dla zadania pn:

»Roboty remontowe posadzki, montaz platformy schodowej dla oséb
niepetnosprawnych dotyczacy budynku Kosciota Parafialnego w Komborni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dostawy i montazu wyposazenia
objetego realizacja zadania jak w p.1.1.

WYKAZ WYPOSAZENIA:
1.3. PLATFORMA SCHODOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okre$leniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot montazowych stanowig dokumenty wyszczegdélnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Platforma schodowa dla osob niepetnosprawnych

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP
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4. TRANSPORT
Transport wyposazenia $cisle wg wskazéwek producenta

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz urzgdzenia wykonac wg instrukcji producenta.

5.1. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 cze$é ogélna
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ przygotowanie miejsce.

6.2. Kontrola zamontowanych urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg pfatnosci jest wykonanie elementow wyszczegéinionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcje Techniczne i Aprobaty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.

[
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
»Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego”

1. Wstep

1.1. Ogélny zakres robét:

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji przewodowej na potrzeby systemu monitoringu
wizyjnego obiektu budowlanego wraz z montazem kamer wewnetrznych i zewnetrznych oraz
urzgdzen zasilania i rejestracji obrazu.

1.2. Zakres robét w poszczegolnych zadaniach:

Niniejsza dokumentacja obejmuje wykonanie:

- uktadanie tras kablowych

- zacigganie przewoddw niskopragdowych i telekomunikacyjnych

- montaz punktu weztowego z Wwyposazeniem w urzadzenia zasilania, komunikacji i rejestracji
obrazu

- wykonanie nowej instalacji zasilania dedykowanego dla wezta systemu CCTV

- montaz kamer wewnetrznych i zewnetrznych

- podtaczenie i konfiguracja systemu

1.3. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug

otrzymanej dokumentac;ji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona Przez zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca Przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
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Okreslenia podstawowe

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego — instalacja przewodowa wykonana natynkowo
lub wtynkowo w odpowiednich ostonach przewodem niskopragdowym UTP kat. 5e
pomigdzy centralnym weztem systemu a poszczegolnymi jego koricdwkami (punktami
monitorowania)

Utozenie przewodéw po wierzchu — utozenie przewodow na scianach, sufitach,

i konstrukcjach.

Utozenie przewodéw w kanale — utozenie przewodéw w kanale wykonanym w $cianie,
stropie, podtodze, albo w ziemi, przeznaczonym do uktadania przewodow i kabli, nie
przystosowanych do poruszania sig obstugi w jego wnetrzu. Utozenie przewoddéw w
kanatach instalacyjnych PCVv natynkowo.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuky
elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
Rozdzielnia wnetrzowa — rozdzielnia, ktére; konstrukcje, urzgdzenia rozdzielcze,
aparatura pomiarowa i urzadzenia pomocnicze sg wykonane i przystosowane do
ustawienia wnetrzowego.

Oprzewodowanie - zespot sktadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewodéw (kabli)
lub przewodéw szynowych oraz elementdw mocujacych, a takze w razie potrzeby,
ostonie¢ przewodéw (kabli) lub przewodéw szynowych.

Przestrzen instalacyjna - przestrzer wewnatrz struktury lub elementéw obiektu
budowlanego dostepna tylko w okreslonych miejscach.

Uwagi:

1-Przyktadami sa: przestrzen wewnatrz Scian, podwieszanych sufitow, podsufitek i
okreslonych rodzajéw ram okien oraz ram drzwi i oéciesnic

2 — Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzer; jest réwniez okreélana jako
kanat.

1.4.14. Punkt Dystrybucyjny (PD) - zespot urzadzen pasywnych i aktywnych
koncentrujacych okablowanie poziome, miedziane w szafce dystrybucyjnej.

1.4.15. Okablowanie poziome - sie¢ kabli miedzianych w topologii gwiazdy taczaca
gniazda abonenckie z centralnym punktem dystrybucyjnym.

Strona 4z 14 ‘
: !
= -] ‘




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBAT BUDOWLANYCH
»Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego”

3. Prowadzenie budowy

3.1. Ogodlne zasady wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Decyzje zarzgdzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia

materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

3.2. Przekazanie terenuy budowy:
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenuy zamawiajgcy przekazuje
wykonawcy:

a. dokumentacje techniczna

b. kopie uzgodnier i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot

do realizacji przez Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot (jedli dotyczy)

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich

robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyijne. [
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie f
ﬁ niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje |
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo. .
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé }
zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacja umowy. "
Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych l
uzytkownikéw terenu w Sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy., |

3.4. Ochrona wtasnoéci i urzadzen: f
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych '
urzadzen znajdujacych sie¢ w budynku.

3.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét:
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do i
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony ¢rodowiska. |
W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowa¢ sig do wszystkich przepisOw i normatywdéw w zakresie |
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatari szkodliwych dla |

Strona 5z 14 Q@
|
= i
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innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

3.6. Zapewnienie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia:
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konjeczne dla

Zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
Wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na

placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyze; przepisami
bezpieczerstwa ochrony zdrowia s wliczone w cene oferty.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych

przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtoéci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
W wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresje realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zZmiany srodowiska, ani materiatéw

emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane nie bedzie akceptowane.

3.7. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami:

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany do
Opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegStowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,

3.8. Projekt organizacji robét:
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresy przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
$posdb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
Zapewniq realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien on zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowoé¢ wykonania poszczegolnych elementdw
robét

Szczegotowy harmonogram robot finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentagji projektowej ustaler Zzawartych w umowie.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich

obowigzujacych Przepisow i wymagar w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy -
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Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawic¢ do akceptaciji zarzadzajagcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

’
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4. Dokumenty budowy

4.1. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,

stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zZwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i

stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i

dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc

migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzier dostarczenia dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentdw wymaganych,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opodznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot

z polecenia zarzgdzajacego realizacja umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- Wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagarn wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa j ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakoéci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny byc¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptagiji
zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajacego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
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je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takize zobowiazany przedstawic¢ swoje stanowisko

na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

4.2. Atesty materiatdw i urzadzen:

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
Sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musz3 posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane

Przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wtaéciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.
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5. Wykonywanie robét

5.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen:

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

ﬁ 5.2. Uzycie materiatéw:

* Kanaty i listwy elektroinstalacyjne $cienne
Do uktadania przewodéw, stosowac kanaty i listwy elektroinstalacyjne $cienne. Kanaty i
listwy powinny by¢ z tworzyw sztucznych. Do taczenia stosowac nalezy takie elementy jak,
taczniki, narozniki wewnetrzne, zewnetrzne, koncowki.

* Przewody instalacyjne
Nalezy stosowac przewody izolowane z izolacja lub powtoka do uktadania na state,
jednozytowe lub wielozytowe, do uktadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem.
Do wykonania instalac;ji odbiorczych stosowac wytacznie przewody wykonane z miedzi:
- jednozytowe o zyle miedzianej i izolacji polwinitowi typu DY do ukfadania instalacji w
rurkach
- wielozytowe (kabelkowe) o zytach miedzianych, izolacji i powtoce polwinitowi typu
YDY do wykonania instalacji n.t., w rurkach, korytkach kablowych, listwach
elektroinstalacyjnych. |
- przewody instalacyjne UTP kat.5e w izolacji LSOH J

) Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczy¢ w sposdhb umozliwiajgcy ich tatwa I

identyfikacje. Oznaczenia nanieé¢ na zewnetrznej otulinie LSHF kabli, na obu koricach oraz '
na panelach krosowych i przytgczanych elementach.

¢ Punkt dystrybucyjny
Gtéwny wezet systemu CCTV nalezy wykona¢ w postaci wiszgcej szafy dystrybucyjneh 19” ;
min. 6U i wyposazy¢ ja w urzadzenia zasilania i monitorowania oraz wykonac obwad
zasilania do szafy.
Przewody UTP prowadzone do punktéw monitorowania zakonczy¢ modutami keyston w !
panelu dystrybucyjnym 19” 1U. |

® System korytowy |
Kanaty kablowe, rurki i inne ostony PCV stosowac z gamy jednego producenta. Instalowaé
przekroje pozwalajgce na swobodne umieszczenie prowadzonej wigzki przewoddw z
zachowaniem 20% Zapasu miejsca na poczet potencjalnej rozbudowy systemu.
Kanaty mocowaé w sposéhb trwaty przez przykrecanie. Prowadzenije wytrasowac w taki
sposdb aby nie kolidowato z istniejacym wyposazeniem obiektu i nie wptywato znaczaco na |
estetyke miejsca. |
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5.3. Stosowanie materiatéw zamiennych:

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy przed ich uzyciem.

5.4. Sprzet:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakog¢ wykonywanych robot i érodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byc¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilogci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzgdzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

5.5. Transport:

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.

Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami

zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisdw ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie

i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.6. Zasady kontroli jako$ci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoéci materiatéw prowadzong zgodnie
Z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
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6. Uwagi koricowe

6.1. Przepisy prawne:

Wykonaweca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wiadze paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sqw
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.

Nr 80/2003) wraz z poZniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 . (Dz.U. Nr 30/1989 poz.

163) wraz z péiniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

W sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych

metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

6.2. Wymagania gwarancyjne:

Catos¢ rozwiazania musi by¢ objeta jednolit, spdjna gwarancja Wykonawcy.

Gwarancja powinna obejmowaé:

- Bwarancjg na system instalacji okablowania (czes¢ pasywna) min. 5 |at.

- gwarancje na urzadzenia aktywne (zgodnie z gwarancja producenta, lecz nie mniej niz 2 lata)

6.3. Alternatywne propozycje:

Alternatywy sg mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg mniej
kosztowne i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku
do wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie
informacje konieczne dla kompletniej oceny przez Inwestora.

6.4. Odbidr robdt

Odbidr czesciowy (koricowy)

Przy odbiorze robot sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
- aktualng Dokumentacje Powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokét odbioru robot.

- deklaracje zgodnosci CE

6.5. Podstawa ptatnosci
Podstawg do wystawienia faktury jest podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robét.
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6.6. Przepisy zwigzane

Normy:
PN-IEC-60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa. Dobhdr srodkéw ochrony w zaleznoéci od wptywdw zewnetrznych.
Wybor $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr érodkéw ochrony w zaleznoéci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC-364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przed przepigeciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.
PN-IEC-364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN-E-05204 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem

przetezeniowym

PN-IEC-364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montas Wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewododw.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla Zapewnienia bezpieczeristwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetgezeniowym.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (iednolity tekst Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016) z
pdziniejszymi zmianami.

Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.92/2004 pox. 881)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
sprzetu elektrycznego, warunkdw i trybu dokonywania oceny zgodnosci oraz sposobu
oznakowania sprzetu elektrycznego (Dz.U. nr 120 poz. 1276).

Dyrektywa 73/23/EWG wdrozona rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz. U. Nr 49, poz. 414) Dyrektywa 89/336/EWG wdrozona rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848)

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:
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- EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

— Czg$¢ 1: Wymagania ogélne

- EN 50173-2:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

— Czgs$¢ 2: Budynki biurowe;

- PN-EN 50174-1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

— CzgscC 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

— Czgs¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw:

- PN-EN 50346:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

- Badanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie pofaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym;

- TR 50173-99-1:2007 Guidelines for the support of 10 GBASE-T,

- ISO/IEC 11801 2nd Edition: Amd 2 2010

- Wymaganiami DR@KOM firmy BKT ELEKTRONIK

System okablowania oraz wydajnosé komponentéw musi pozostac w zgodzie

Z wymaganiami normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami migdzynarodowymi
lub amerykariskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B.

Inne dokumenty:

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano—montaiowych i
rozbiérkowych. Dz.Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 .

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewododw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994
r. Dz.Ustaw nr 207 z dn. 05.12.2003 r.

COBR ,Elektromontaz” — Nowoczesne elementy zabezpieczen i $rodki ochrony rzeciwporazeniowej
w instalacjach elektrycznych do 1 kv 1992,

Uwaga!. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowiazujace normy i przepisy.

/‘éﬁf;?}fSYS1'EM Piotr Gazda
UL Joachima L el2/22/16, 38-400 Krosno
NI :%ﬁﬁzﬁ%aégﬁosmu

Tel.: 697075552, e-mail:biuro@pgsystem.ey
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1.

Zatacznik nr 2
OFERTA WYKONAWCY

W nawigzaniu do ogtoszenia o zaméwieniu na wykonanie robét budowlanych przy zabytku
nieruchomym - kosciele parafialnym p.w. MB Pocieszenia w Komborni oferujemy wykonanie
zamowienia wg ponizszych kosztow:

Wartosé catoéci robét:
Cenanetto:.........coouieeieen e e

Podatek VAT:
Cena brutto:
Stownie brutto:

Wartos¢ dla kazdego z etapow*

Etap 1:

Cenanetto:..................

Podatek VAT:
Cena brutto:

Stownie brutto: ...

Etap 2
Podatek VAT:
Cena brutto:

Stownie brutto:

Etap 3

Cenanetto:.........oovo

Podatek VAT:
Cena brutto:
Stownie brutto:

*Nalezy poda¢ Wartosci dla kazdego z etapéw oddzielnie. Etapy jak w zalaczniku nr 1
Harmonogram realizacji prac

2
3.

4.

8.
9.

Oswiadczamy, ze wynagrodzenie za przedmiot zamowienia zawiera wszystkie koszty
zZwigzane z wykonaniem przedmiotu zamaowienia.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zgodnie z harmonogramem stanowigcym zatgcznik nr 1 do
ogtoszenia.

Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zaméwienia (w miesigcach) 60 miesiecy, liczac od
daty odbioru koricowego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z ogloszeniem o zamoéwieniu wraz z zatgcznikami
(W szczegolnosci z przedmiarami robét) oraz warunkami uczestnictwa w postepowaniu
i akceptujemy je bez zastrzezen.

Oswiadczamy, ze zdobyli$my wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani ofertg przez okres wymagany w ogtoszeniu
0 zamaowieniu.

Oferta niniejsza sktadasiez .............. kolejno ponumerowanych stron.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w terminie
i miejscu okreslonym w zawiadomieniu o wyniku postepowania.

10. Oswiadczamy, ze podwykonawcy powierzymy:

(wskazac czes¢ zaméwienia, ktérej wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy)
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11. Warto$¢ robét zostata podana w oparciu o nastepujace ceny jednostkowe i wskazniki

cenotworcze:
— cenaroboczo-godziny RN
—  koszty posr. - csie % (R+S)
—  koszty zakupu materiatow - %
- zysk - oo % (R+S+Kp)

12. Zatgcznikiem do niniejszej oferty sg kosztorysy ofertowe.

(podpis i pieczeé osoby uprawnionej)




3. Wzory zatacznikéw:
- harmonogram realizacji prac,
- doswiadczenie zawodowe,
- potencjat kadrowy,
- oswiadczenie dotyczace kierownika budowy,
~  WwzOr umowy.




Zatacznik nr 1: Harmonogram realizacji prac

Harmonogram realizacji prac

Data Data
Nr etapu Nazwa (zakres) etapu zadania rozpoczecia zakonczenia
realizacji realizacji

Po przekazaniu

1 Prace remontowe posadzki placu budowy 29.06.2018
Po przekazaniu

2 Montaz platformy schodowej dla niepetnosprawnych placu budowy 29.06.2018
Po przekazaniu

3 Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego placu budowy 28.06.2018

Oswiadczamy, ze przyjmujemy i bedziemy Scile

harmonogramu prac stanowigcym zatgcznik nr 1 do ogtoszenia.

przestrzegac ustalonego

(podpis i piecze¢ osoby uprawnione;))




Zatacznik nr 3
DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

(w latach od ....... do....... )

Nazwa Oferenta ..o
Adres oferenta

Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich pigciu lat robét budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie

Inwestor (nazwa, Termin realizacji Wartosé

. = Zakres
i 5 inwestycji w
miejscowosé, telefon) Rozpoczecie | zakoriczenie z? ! roboét

L.p. Uwagi

Nalezy dofgczy¢ referencje potwierdzajgce nalezyte wykonanie robét.

Ipodpis i pieczatka osoby uprawnionej/
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Nazwa oferenta
Adres oferenta

POTENCJAL KADROWY

Zatacznik nr 4

I. Wykaz oséb odpowiedzialnych za realizacje zamoéwienia — Roboty budowlane przy

zabytku nieruchomym - kosciele parafialnym p.w. MB Pocieszenia w Komborni

Lata pracy Nr upr?w.nier'\ 2 Informacjg
Proponowana ogétem zakres/do$wiadczenie | o podstawie
L:p. Imie i nazwisko rola w realizacji (w latach) na do
zaméwienia Lata pracy u proponowanym dysponowania
oferenta stanowisku osoba
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Zalacznik nr 5

INIP: s smmmmssnmssnens

REGON: ..o,

T £itcnnrsmsnsennmssorsssesrannoxnrsnss

Fax: .o

OSWIADCZENIE DOTYCZACE KIEROWNIKA BUDOWY
funkcje kierownika budowy bedzie Petnit ...u......creeirerereeeereereeseesesnnnans
. . e : Nr uprawnien Doswiadczenie
StanowiskoHunkelx Imlg]| azwiska zawodowych i zakres | zawodowe (ilosé lat)
. Kierownik budowy
(miejscowosc, data) (podpis )

- Zafgezyc - Oswiadczenie, ze osoby ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia posiadajg
wymagane uprawnienia.
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Zatacznik nr 6
UMOWA nr
zawarta w dniu 2017 r pomiedzy Parafig Rzymskokatolickg p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w
Komborni zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
1. Proboszcz Parafii — Ksigdz Andrze; Wydrzynski
B TIORUG v S0 G mnmm o e e zwang w dalszej czesci umowy ~Wykonawca”
reprezentowang przez:
0 nastepujacej tresci:
§1

1. Zgodnie z wynikiem postepowania rozstrzygnietego w dniu ............... 2017 r. Wykonawca
przyjmuje do wykonania cato$é¢ robot obejmujacych zadanie: Roboty budowlane przy zabytku
nieruchomym - kosciele parafialnym p.w. MB Pocieszenia w Komborni. Zakres rob6t wg dokumentacii
technicznej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot stanowigcych
zatgczniki do Zapytania ofertowego - Roboty budowlane przy zabytku nieruchomym - kosciele
parafialnym p.w. MB Pocieszenia w Komborni. Dokumenty te stanowig integralng czes$é umowy.
Roboty bedg wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz
na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

§2

1.Warto$¢ robét strony ustalajg na kwotg ............... zt (netto) stownie TP |
.zt (brutto) stownie ........................ .. Wg przedstawionej przez Wykonawce kwoty
w ofercie.
2. Kwota okreslona w ust. 1 odpowiada catemu zakresowi robét ujetych w dokumentagcji
technicznej oraz obmiarami robét i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.
3. Warto$¢ robét zostata podana w oparciu o nastgpujace ceny jednostkowe i wskazniki
cenotworcze:

— cena roboczo-godziny e zt

- koszty posr. S s % (R+S)

- koszty zakupu materiatow s %

- zysk G % (R+S+Kp)

2. Na wszystkie stosowane materialy Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty i inne dopuszczenia
wymagane do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy uzyciu materiatow wiasnych zgodnych
z dokumentacjg techniczna lub réwnowaznych.
§3
1.Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty, oraz dbaé o stan
techniczny i prawidiowo$é oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania, oraz zapewni na
budowie warunki bezpieczerstwa i higieny pracy.
2.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a) zapewnienie nalezytego tadu porzadku,
b) przestrzeganie przepiséow BHP i p.poz. oraz wiasciwego stanu technicznego robét, maszyn
i urzadzen,
¢) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczonych robotach,
d) ubezpieczenie na swodj koszt robot i urzadzen od szkdd mogacych wystapié i od zdarzer
nagtych,
€) naprawienie na swoj koszt szkod powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
f) zabezpieczenie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt materiatéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez - transportu, sprzetu ochrony osobistej,
narzedzi, telefonu itp.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoéé za teren budowy z chwilg przyjecia placu budowy.

4. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosé¢ za zagospodarowanie odpadéw powstatych w zZwigzku
z wykonywaniem umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
poz. 21 z pézn. zmianami).
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§4
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty sitami wilasnymi lub sitami podwykonawcow.
Wykonawca w przypadku podzlecenia robét odpowiada za dziatania podwykonawcoéw w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy jak za dziatania wiasne.

§5
Terminy realizacji robot ustala sie zgodnie z harmonogramem stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

§6
1. Wykonawca zobowigzany jest wniesé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5,0% wartosci robét (brutto), tj. kwote .......... 2t SIOWNI@ ...oooeiniii e

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego
2, Zabezpieczenie zostanie wniesione w wysokosci 100% naleznego zabezpieczenia wykonania
umowy w dniu podpisania umowy lub oryginat polisy na przedmiotowe zadanie na kwote nie nizsza niz
zawarta w ofercie.
3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione:
- 70 % po ostatecznym odbiorze roboét
- 30 % po uptywie gwarancji

§7
1. Rozliczenie robét odbywaé sie bedzie fakturami czegsciowymi i fakturg koncowa.
2. Faktury cze$ciowe moga byé¢ wystawione za wykonanie polowy etapu zadania na koniec kwartatu
lub catych etapéw zadania wynikajacych z harmonogramu robét, potwierdzonych protokotem odbioru
przez Inspektora Nadzoru, Konserwatora Zabytkow i przedstawiciela Zamawiajacego, ptatne na konto
Wykonawey: .................................... wterminie 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiajgcemu.
3. Zatgcznikiem do kazdej z faktur powinno by¢ oswiadczenie wykonawcy o uregulowaniu
zobowigzan w stosunku do podwykonawcéw oraz kosztorys obejmujgcy wykonane roboty.
4. Faktura za ostatni etap jest rowniez fakturg koncowa, ktéra musi byé potwierdzona koncowym
protokotem odbioru robét przez Inspektora Nadzoru, Konserwatora Zabytkéw i przedstawiciela
Zamawiajgcego
5. Termin zaptaty faktury koricowej Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia. Za dzien
zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT i posiada numerNIP .............................

§8
1) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy
2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$é do odbioru wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
3) Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia przystapi do czynnosci odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
4) Przed przystgpieniem do czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia w formie pisemnej oswiadczenia wspoinie z podwykonawcami, ze
wzajemne zobowigzania wobec stron zostaty uregulowane.

§9
Strony ustalajg kary umowne:
1) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

Za zwioke w przekazaniu frontu robét w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwioki.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

— W wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za etap realizacji zadania za kazdy dzien zwioki
w wykonaniu etapu przedmiotu umowy

- W wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rgkojmi na wykonane roboty, liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad

- W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

3) Niezaleznie od kar umownych Strony zastrzegajg prawo do odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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4) Zaptata kar z tytutu odstgpienia od umowy nie niweczy roszczen Zamawiajgcego o pozostate
kary.
§ 10
Wykonawca na wykonane roboty udziela ................ (minimum 60) miesigcy gwarancji i rekojmi.

§ 11
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazaé Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w  osobi€ ... , ktory
dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2016 poz. 290 z pézn.zm.)

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ...
§12

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg nastapi¢ za zgodg obu stron, wyrazong na
pismie w formie aneksu.

§ 13

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, poleca¢
Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robét (po uprzednim sporzgdzeniu protokotu
koniecznosci);

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowe;,
jezeli nie stanowig istotnej zmiany zatwierdzonego projektu.

§ 14

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w § 13 Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do
wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia robét dodatkowych.

2. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 13 Umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozyé do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikoéw produkcji
nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu
i transportu dla ktérych ceny nie zostang okreslone w kosztorysie ofertowym — cen nie wyzszych od
srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w czasie,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakiadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakiadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dia ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogélnie stosowanych katalogéw Iub nakiaddw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokosé wynagrodzenia robét dodatkowych/zamiennych przed
rozpoczeciem tych robot.

§15
1. Poza wypadkami wynikajgcymi w treéci tytutu XV K.C. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zostanie ogtoszona upadto$é¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczat robét lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego.
2. W przypadkach odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawce obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
a) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
sporzagdzi protokét inwentaryzacji roboét,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swWoj koszt.
3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest dokonaé¢ odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia.
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§16
Dokonanie ces;ji (przelewu) wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajgcego.

§17
Spory wynikie na tle niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu Sadu wiasciwego rzeczowo
i miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie w szczegdinosci przepisy kodeksu
cywilnego i prawa budowlanego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania
cywilnego.

§19
Umowe sporzgdzono w trzech Jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa pozostajg u Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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